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Wykonawcy, ktérzy pobrali SIWZ
do postgpowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na _Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych na rzecz jednostek organizacyjnych
Powiatu Stargardzkiego™

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U.z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy przekazuje tresc zapytan wniesionych w dniu: 09.03.2016 .
wraz z wyjaénieniami:

Pytanie 1.

Rozdzial 11, §3.2.2 — dotychczasowy zapis w tresci: ,,Wykonawea jest zobowiazany do przeniesienia
numeréw telefonéw dotychczas wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu
Stargardzkiego, bez przerw w pracy urzadzen tych jednostek wraz z zachowaniem dotychczasowego
zakresu numeracji, z zastrzezeniem przestrzegania zasad okre$lonych w ustawie Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z pézn. zm.). Przeniesienie numerow nastapi z dniem
zakohczenia obowiazywania obecnie trwajacych umow - czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na
doprecyzowanie zapisu dotyczacego procesu przeniesienia numeracji zgodnie z obowigzujacymi w
tym wzgledzie przepisami prawa, a wigc w nastepujacy sposob: ,.Wykonawea dokona przeniesienia i
aktywacji numer6w telefonicznych przydzielonych przez dotychczasowego operatora zgodnie z art. 71
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 z pozn. zm.).
Przeniesienie przydzielonego numeru telefonicznego nie moze powodowaé przerwy w $wiadczeniu
ustug telekomunikacyjnych dtuzszej niz 24 godziny liczone od okreslonego w umowie, dnia
rozpoczecia $wiadczenia tych ustug zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16
grudnia 2010 r.”?

Zwracam uwage, ze przepisy dotyczace przeniesienia numerow obowiazuja wszystkich operatorow w
Polsce. Nawet gdyby jeden z operatoréw cheial przenosic numery do swojej sieci w odmienny sposob,
to operator — dawca moze nie wyrazi¢ zgody na zmiane sposobu przeniesienia i trwa¢ przy
obowiazujacych przepisach i aktualnej procedurze. Stad pro$ba o zgod¢ Zamawiajacego na stosowanie
w tym zakresie przepiséw obowiazujacych wszystkich operatorow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw SIWZ, odrgbnym pismem.

Pytanie 2:

Rozdzial 11, §3.2.14 oraz zapis w zalaczniku Nr 9 — wzdr umowy §5 ust. 3 — czy Zamawiajacy zgodzi
sie zglaszaé uszkodzenia i awarie telefonicznie tylko na wskazang przez Wykonawce infolinig?
Wykonawca informuje, ze w kanale telefonicznym moze zapewni¢ najkrotszy czas reakeji na
zgloszenie a ponadto Doradca telefoniczny moze juz przez telefon zalatwic sprawe Zamawiajacego, co
w mniemaniu Wykonawey zwigkszy zadowolenie Zamawiajacego z obstugi. Ponadto Wykonawca

tylko w tym kanale kontaktu moze zagwarantowac bezzwioczne potwierdzenie przyjgcia zgloszenia —
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SMS. Wszystkie rozmowy z Doradcami s nagrywane i w razie reklamacji odshuchiwane, dlatego
Zamawiajacy moze mie¢ pewnosc¢ prawidlowego przyjecia jego zgloszenia.

Zwracamy si¢ z prosba o rezygnacje z przesylania zgloszen awarii e-mailem/faxem. Wykonawca w e-
mailu/faxie moze nie otrzymaé wystarczajacej ilosci informacji aby mogt ustali¢ zrédio problemu a to
moze znacznie wydluzyé czas realizacji zgloszenia. Doradca bedzie musial skontaktowac si¢ z osoba
Zglaszajacq co moze okazaé sig niemozliwe. Tylko zgloszenie na Infolinig i odpowiedZ na pytania
zadane przez Doradce umozliwia ustalenie Zrédia problemu. Czy Zamawiajacy wyraza zgodg na
powyzsza modyfikacjg zapisow SIWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zapisy Rozdziatu 11 §3 pkt 2 ppkt 14 SIWZ oraz §5 ust. 3 Istomych dla stron
postanowien, kiore zoslang wprowadzone do umowy generalnej oraz umow ' szezegolowyceh,
pozostawia bez zmian, tj. zachowuje zasade pisemnych powiadomien, droga e-mailowa/ faxowa.
Natomiast, dodatkowo Zamawiajacy moze dokonywac zgtoszen droga telefoniczna.

Pytanie 3:

Rozdzial 11, §3.2.17 — Zamawiajacy informuje, ze infrastruktura techniczna — centrale, sa wlasnoscia
Zamawiajacego, bad? sa dzierzawione przez Zamawiajacego. Zamawiajacy pisze o centralkach, ktore
sa jego wiasnoscia lub dzierzawione — prosimy o potwierdzenie, Ze przedmiot zaméwienia nie odnosi
sie do centralek tylko samych laczy.

Odpowiedz!

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje dwiadczenie ustug telekomunikacyjnych i odnosi sig do
laczy.

Pytanie 4:

Rozdziat 11, §5.5 oraz §5.6 — Wykonawca zwraca uwage, ze zgodnie z art. 19a, ust. 5, pkt 4 ustawy o
VAT obowiazek podatkowy za dostawg uslug telekomunikacyjnych powstaje w momencie
wystawienia faktury dokumentujacej dostawg tego typu uslugi, nie pdézniej jednak niz z uplywem
terminu platnosci, z tytutu swiadczenia ustug telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, Stad tez
uzaleznienie poczatku biegu terminu platnosci od nieznanej Wykonawey daty dorgczenia faktury do
Zamawiajgcego uniemozliwia prawidlowe ustalenie daty powstania obowiazku podatkowego, a
ponadto ze wzgledu na wihadciwosci systemu rozliczeniowego Wykonawcy, powaznie utrudnia

prawidtowe wystawienie faktury VAT,

W zwigzku z powyzszym zwracamy si¢ z pytaniem, czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
modyfikacji treci tego zapisu w taki sposob, Zeby termin platnosci okreslony byl na 21 dni od daty
wystawienia faktury, przy czym Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia faktury w ciagu 7 dni
od daty jej wystawienia? Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang zapisow SIWZ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow SIWZ, odrebnym pismem.

Pytanie 5:

Zalacznik Nr 9 — wzér umowy §2, ust. 2 — w zwigzku z tym, ze na przeniesienie numeréw od
Obecnego Operatora zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym wymagane jest minimum 10 dni
roboczych (dostarczenie odpowiednich o$wiadczen) Zeby rowno traktowaé wszystkich operatorow
trzeba zmienié zapis w umowie na ponizsza tresé:



.Rozpoczecie §wiadczenia ustugi przez Wykonawee nastapi do 10 dni roboczych od dnia dostarczenia
podpisanej umowy i dokumentéw wymaganych do przeniesienia numeréw do wykonawey”.

Czy Zamawiajacy zgadza sig na powyzsza zmiang lub podobna, mowiacq o rozpoczeciu swiadezenia
ustug w terminie 10 dni roboczych od dostarczenia wymaganych dokumentéw do Wykonawey?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow SIWZ, odrgbnym pismem.

Pytanie Nr 6:

Zataczniku Nr 9 — wz6r umowy §7 — wnosimy 0 doprecyzowanie iz naliczanie kar moze nastapic¢ po
zakonczeniu procedury reklamacyjnej. Postgpowania reklamacyjne wynikle w toku realizacji umowy
beda prowadzone na zasadach i warunkach okreglonych w Rozporzadzeniu Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 roku w spawie reklamacji ustug telekomunikacyjnych (Dz. U. poz.
284).

Prosimy o potwierdzenie, ze stosowanie przewidzianych przez Zamawiajacego sankcji w postaci kar
umownych nie dotyczy sytuacji, w ktérych ewentualne niedotrzymanie termindéw lub kryteriow
éwiadczenia ustug wynika z okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce (jak przykiadowo: sifta
wyzsza, czy bezprawne dzialania osob trzecich).

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza powyzsze,

Zamawiajacy w § 7 ust. 3 Istotnych dla stron postanowien, ktdre zostanq wprowadzone do umowy
generalnej oraz uméw szczegolowych, wymienit przypadki kiedy kary umowne nie beda
przystugiwaly Zamawiajacemu.

Pytanie 7:

Czy Zamawiajacy wyraza zgodg na przesunigcie terminu skladania ofert o co najmniej siedem dni
kalendarzowych, na dzie minimum 21 marca br., w zwiazku z czasem niezbednym na przedstawienie
oferty ,,szytej na miarg”, ktéra zabezpieczy prawa i obowigzki obu stron w przysziej umowie i pozwoli

na sprawdzenie warunkéw technicznych w efekcie udzielonych odpowiedzi?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze przedluza sig¢ termin skiadania ofert i dokonuje sie zmiany tresci SIWZ,
odrebnym pismem.

Pytanie 1:
Prosze o doprecyzowanie czy wymienione linie PSTN, na ktérych uruchomiona jest ustuga dostgpu do
Internetu, jest réwniez linig rozmowng czy tylko jest linia pod ustuge dostgpu do Internetu?
1) lokalizacja Mieszka 14 — numer 91 578 54 48,
2) lokalizacja Park 3 Maja 2 —dwa numery: 91 578 44 96 oraz 91 577 57 29,
3) lokalizacja os. Zachéd B15/a — numer 91 573 43 48,
4) lokalizacja Skiadowa 2a — numer 91 578 66 29,
5) lokalizacja Wita Stwosza 1a/1b — dwa numery: 91 577 01 47 oraz 91 578 05 14,
6) lokalizacja Bydgoska 13/15 — numer 91 578 72 68,
7) lokalizacja Armii Krajowej 52 — numer 91 562 21 64,
8) lokalizacja Pierwszej Brygady 35C — numer 91 578 46 93,
9) lokalizacja Plac Majdanek 7 — numer 91 578 67 80,
10) lokalizacja Andersa 14 —numer 91 577 05 82.



Odpowiedz:

1) lokalizacja Mieszka 14 — numer 91 578 54 48 — na linii uruchomiona jest ustuga dostepu do
Internetu oraz ustuga telekomunikacyjna;

2) lokalizacja Park 3 Maja 2 — dwa numery: 91 578 44 96 oraz 91 577 57 29 - na liniach
uruchomiona jest ustuga dostepu do Internetu oraz ustuga telekomunikacyjna;

3) lokalizacja os. Zachéd B15/a — numer 91 573 43 48 — na linii uruchomiona jest ustuga dostepu
do Internetu oraz ustuga telekomunikacyjna;

4) lokalizacja Skiadowa 2a — numer 91 578 66 29 - na linii uruchomiona jest wylgcznie ustuga
dostgpu do Internetu,

5) lokalizacja Wita Stwosza la/lb — dwa numery: 91 577 01 47 oraz 91 578 05 14 - na liniach
uruchomiona jest wylacznie ushuga dostgpu do Internetu,

6) lokalizacja Bydgoska 13/15 — numer 91 578 72 68- na linii uruchomiona jest wylacznie ustuga
dostepu do Internetu,

7) lokalizacja Armii Krajowej 52, Chociwel — numer 91 562 21 64 — na linii uruchomiona jest
ustuga dostepu do Internetu oraz usluga telekomunikacyjna;

8) lokalizacja Pierwszej Brygady 35C — numer 91 578 46 93— na linii uruchomiona jest ushuga
dostepu do Internetu oraz usiuga telekomunikacyjna;

9) lokalizacja Plac Majdanek 7 — numer 91 578 67 80 — na linii uruchomiona jest usluga dostgpu
do Internetu oraz ustuga telekomunikacyjna:

10) lokalizacja Andersa 14 — numer 91 577 05 82— na linii uruchomiona jest ushuga dostgpu do
Internetu oraz ustuga telekomunikacyjna.

Pytanie 2:

Czy wymienione powyzej lokalizacje i numery po przeniesieniu do innego operatora inng technologia
niz WLR bedg nadal dzialy obecne lacza internetowe? Prosze wyjasnic jak ten problem zamiesza
rozwigza¢ Zamawiajacy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie planuje zmiany sposobu podiaczenia do Internetu i wymaga $wiadczenia tej ushugi
przy wykorzystaniu taczy telefonicznych, w technologii — ISDN, POTS.

Pytanie 3:
Czy w lokalizacji przy ulicy Bogustawa IV 21 i czy sa do niej podpigte dwa ISDN (2 B+D) o numerze
91 578 13 80 oraz o numerze 91 834 02 817

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w lokalizacji przy ulicy Bogusiawa IV 21, podpigte sa dwa nastgpujace
lacza:

1) tacze ISDN BRA (2B+D) : numer giéwny: 91 578 13 80, z | MSN —91 578 75 87,

2) tacze ISDN BRA (2B+D); numer giéwny: 91 834 02 81,z 2 MSN: 91 834 02 82, 91 834 02 83.

Pytanie 4:

W zwiazku z ogloszonym postgpowaniem i wyznaczonym terminem skladania ofert na 14.03.2016 r.

wnioskujemy o wydluzenie terminu skladania ofert do dnia 21.03.2016 r. Obecny termin skfadania

ofert jest terminem krétkim biorac pod uwage specyfike przedmiotu zamowienia i ilosci lokalizacii.

Przedmiot zaméwienia, ktéry Zamawiajacy zamierza uzyskaé w wyniku prowadzonego postepowania
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jest specyficzny albowiem jest dedykowany dla Zamawiajacego. Powyzsze powoduje, iz Wykonawcy
muszq przeprowadzi¢ czasochlonng procedure sprawdzenia warunkow technicznych (w tym
zapewnienie odpowiedniego sprzetu) umozliwiajacych $wiadczenie uslug zgodnie z wymaganiami
SIWZ. W celu sprawdzenia czy Wykonawca bgdzie mial mozliwosé realizacji zamowienia
koniecznym jest dokonanie szeregu czasochtonnych czynnosci sprawdzajacych. Postgpowanie o
udzielenie zaméwienia publicznego prowadzi sig w celu uzyskania przedmiotu zamowienia w jak
najszerszym zakresie odpowiadajacego potrzebom Zamawiajacego, a przy tym najkorzystniejszego
pod wzgledem cenowym. Wyznaczajac krotki terminu skladania ofert udzialu w postgpowaniu
Zamawiajacy pozbawit si¢ realnej konkurencji, a zatem mozliwosci uzyskania przedmiotu zamowienia
za najbardziej korzystna ceng. Wielce prawdopodobnym jest bowiem, iz czes¢ Wykonawcow
zainteresowanych wzigciem udzialu w postgpowaniu, zrezygnuje z powodu braku mozliwosci
opracowania oferty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie. W zwiazku z powyzszym
wnosimy jak na wstepie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw SIWZ, odrgbnym pismem.

Pytanie 3:

Zamawiajacy W treci Zapytania okreslit termin uruchomienia ustug na dzien 01.04.2016 r.
W pierwszej kolejnosci nalezy zauwazyc, iz termin rozpoczecie $wiadczenia ustug poprzez wskazanie
na konkretna date kalendarzowa w istotny sposéb narusza wyrazona w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp
zasade uczciwej konkurencji. Wskazanie konkretnej kalendarzowej daty rozpoczecia realizacji
umowy, bez wiedzy uczestnikow postepowania na temat faktycznego terminu zakonczenia
postepowania i tym samym bez wiedzy na temat terminu podpisania umowy, jest, zdaniem
Wykonawey, niedopuszczalne. Takie dziatanie Zamawiajacego pozbawia wykonawedw wiedzy na
temat okresu, jakim beda dysponowaé na przygotowanie sig¢ do rozpoczecia $wiadczenia ushug (nie
jest znany termin podpisania umowy). Dzialanie to naraza wykonawcow na ryzyko zaplaty
odszkodowania (ewentualnych kar umownych) wskutek zbyt krotkiego czas na wykonanie czynnosci
zwigzanych z uruchomieniem ustug. Argumentacjg taka podziela rowniez Krajowa Izba Odwolawcza
min. w wyrokach dotyczacych analogicznych sytuacji sygn. akt: KIO 241 1/13, KIO 2316/13, KIO
2163/13, KIO 1876/13. Dodatkowo nalezy zwrdcié¢ na fakt, ze kwestia ustalenia realnych terminow
wykonania zaméwienia byla przedmiotem wyroku Zespotu Arbitréw UZP z dnia 27.02.2006 roku
(znak: UZP/ZO/0-533/06 — zrodlo: LEX nr 181920). Teza ww. wyroku brzmi: Okreslenie terminu
rozpoczecia realizacji ustug powinno uwzglednia¢ skale przedsiewzigeia oraz uwarunkowania
techniczne i organizacyjne $wiadczenia ustugi. Zbyt krotki termin nie moze stanowi¢ bariery
nieumozliwiajacej zlozenie oferty konkurencyjnej wobec dotychczasowego wykonawcy, poniewaz
stanowiloby to naruszenie art. 7 ust. | ustawy — Prawo zamowien publicznych. Okolicznodcia majaca
szczegolne znaczenie jest to, iz ww. wyrok wydany zostal w sprawie dotyczacej zamowienia, Ktorego
przedmiotem byly ustugi telekomunikacyjne, W sprawie cytowanej powyzej przeprowadzona zostala
przez Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych kontrola udzielanego zaméwienia, Stwierdzono wady
polegajace na niewlasciwym wyznaczeniu terminu realizacji zaméwienia. Postgpowanie obarczone
wada uniewazniono. Rozpatrujac odwolanie arbitrzy szczegblowo rozwazali kwestie odpowiedniego
terminu wykonania zaméwienia, positkowali sie réwniez opinia Urzedu Komunikacji Elektronicznej.
Przeprowadzona analiza doprowadzila do konkluzji, ze termin rozpoczecia realizacji ustug jest
istotnym elementem postgpowania, nie moze by¢ dowolny, a jak wskazuje stan faktyczny
cytowanego orzeczenia, niewlasciwe okreslenie tegoz terminu moze prowadzié do uniewaznienia
postepowania. Wykonawca zwraca réwniez uwage. iz termin ten, zakladajac nawet sprawne
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przeprowadzenie postgpowania jest stanowczo zbyt krotki, niemozliwy do dotrzymania i razaco
narusza zasade wyrazong w art. 7. ust. 1 Ustawy w taki sposob, ze stawia w uprzywilejowanej pozycji
podmiot, ktéry obecnie $wiadezy dla Zamawiajacego ustugi podobne badz identyczne z tymi objetymi
niniejszym postgpowaniem. Niezmiernie istotnym czynnikiem, ktory powinien zosta¢ uwzgledniony
przez Zamawiajacego w czasie ustalania warunkow postepowania przetargowego jest uwzglednienie
technicznych reziméw budowy laczy telekomunikacyjnych i realiow zwigzanych z realizacjq
konkretnej ustugi. Ustalajac nieosiagalny dla wigkszosci potencjalnych wykonawcéw termin realizacji
umowy/ rozpoczecia $wiadezenia uslug Zamawiajacy uniemozliwia przeprowadzenie postgpowania
przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji. Dzialajac w powyzszy sposob Zamawiajgcy, naruszajac
przepisy Ustawy zgadza sig na zawarcie umowy ze z gory upatrzonym wykonawca. Zatem wiekszosé
wykonawcow nie bedzie moglo zlozy¢ swojej oferty, a zawezenie grona potencjalnych wykonawedw
odbedzie si¢ ze szkoda dla Zamawiajacego, ktory ograniczajac konkurencjg zmniejsza swoje szanse na
optymalizacje wykorzystania srodkow budzetowych na realizacj¢ przedmiotu zamdwienia. Warto
réwniez zauwazy¢, iz Zamawiajacy nie moze sig tlumaczyé tym, iz termin rozpoczecia $wiadczenia
ustugi jest determinowany przez umowe, ktora wygasa, gdyz Zamawiajacy wiedzial o koniecznosci
rozpisania postepowania znacznie wczesniej i mogl przewidzie¢ czas niezbgdny do uruchomienia
ustugi dla wszystkich potencjalnych wykonawcow, a nie tylko dla posiadajacego obecnie
infrastrukture w lokalizacji. Czy wobec powyzszego Zamawiajacy dokona modyfikacji terminu
rozpoczecia $wiadezenia ustug, poprzez wskazanie 30 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow SIWZ, odrgbnym pismem.
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