TZ. 3. Oc. 342-16/09
Stargard Szczeciński, dn. 27.10.2009 r.

 Wykonawcy, którzy pobrali 

SIWZ do postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim, zlokalizowanego przy ulicy Andersa 14, na wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo – wychowawczą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim”. 

        Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dokonuje się zmiany treści  Specyfikacji Istotnych Warunków w Rozdziale II § 25:

Dopisuje się pkt 2: „Zamawiający dopuszcza możliwość korekty wysokości wynagrodzenia Wykonawcy:
1) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,

2) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę.”
