Stargard Szczeciński: Zamówienie uzupełniające realizowane w ramach zadania pn. Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139147 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4804802, faks 091 4804873.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające realizowane w ramach zadania pn. Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Roboty zewnętrzne - wymianę terakoty na zewnętrznych schodach do piwnicy (od strony wejścia do pomieszczeń kuchennych) oraz na podjeździe dla osób niepełnosprawnych, 2. Roboty na parterze - zamurowanie dwóch otworów drzwiowych oraz rozbiórka ścianek działowych gipsowo-kartonowych w celu połączenia pomieszczeń 1/13, 1/14, 1/15 w jedną dużą salę lekcyjną oraz pomieszczeń 1/6, 1/7, 1/8 w drugie pomieszczenie. Roboty wykończeniowe w nowo powstałych pomieszczeniach, tj.: 1) skucie ściennych płytek i wykonanie w tym miejscu nowego tynku, 2) wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV, 3) malowanie ścian i sufitów, 3. Roboty na poddaszu: 1) wykucie nowych otworów drzwiowych w ścianach murowych(osadzenie nadproży stalowych), 2) wykonanie nowych ścian działowych gipsowo - kartonowych, 3) wykucie z muru ościeżnic stalowych, 4) zamurowanie istniejących otworów drzwiowych, 5) montaż nowych ościeżnic i zakładanie skrzydeł drzwiowych, 6) uzupełnianie i naprawianie istniejących tynków, 7) malowanie ścian i sufitów, 8) kładzenie glazury w pomieszczeniach 2/37, 2/38, 2/40, 9) montaż nowych posadzek z terakoty w pomieszczeniach 2/37, 2/38, 2/39 i 2/40.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.20-2, 45.41.00.00-4, 45.42.11.31-1, 45.42.11.52-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· MAGNUM - SERVICE Spółka z o.o., ul. Romera 14, 71-246 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39 690,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 50 000,00

· Oferta z najniższą ceną: 50 000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 50 000,00

· Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
· 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

· 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim, zaistniała potrzeba i możliwość wykonania robót budowlanych polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, co zamówienie podstawowe. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Roboty zewnętrzne - wymianę terakoty na zewnętrznych schodach do piwnicy (od strony wejścia do pomieszczeń kuchennych) oraz na podjeździe dla osób niepełnosprawnych, 2. Roboty na parterze - zamurowanie dwóch otworów drzwiowych oraz rozbiórka ścianek działowych gipsowo-kartonowych w celu połączenia pomieszczeń 1/13, 1/14, 1/15 w jedną dużą salę lekcyjną oraz pomieszczeń 1/6, 1/7, 1/8 w drugie pomieszczenie. Roboty wykończeniowe w nowo powstałych pomieszczeniach, tj.: 1) skucie ściennych płytek i wykonanie w tym miejscu nowego tynku, 2) wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV, 3) malowanie ścian i sufitów, 3. Roboty na poddaszu: 1) wykucie nowych otworów drzwiowych w ścianach murowych (osadzenie nadproży stalowych), 2) wykonanie nowych ścian działowych gipsowo - kartonowych, 3) wykucie z muru ościeżnic stalowych, 4) zamurowanie istniejących otworów drzwiowych, 5) montaż nowych ościeżnic i zakładanie skrzydeł drzwiowych, 6) uzupełnianie i naprawianie istniejących tynków, 7) malowanie ścian i sufitów, 8) kładzenie glazury w pomieszczeniach 2/37, 2/38, 2/40, 9) montaż nowych posadzek z terakoty w pomieszczeniach 2/37, 2/38, 2/39 i 2/40. Potrzeba wymiany terakoty na zewnętrznych schodach do piwnicy (od strony wejścia do pomieszczeń kuchennych) oraz na podjeździe dla osób niepełnosprawnych, zaistniała w związku z faktem, że istniejący stan schodów oraz podjazdu może zagrażać bezpieczeństwu poruszających się po nich uczniów. Kafle na schodach oraz na podjeździe mają liczne popękania i wyszczerbienia, które pogłębiły się w trakcie trwających na obiekcie robót budowlanych. W związku z tym, że wymienione roboty dotyczą ciągów komunikacyjnych, z których korzystać będą uczniowie i osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich niezbędna jest naprawa w/w miejsc. Projekt budowlany, opracowany przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, nie przewidywał wymiany terakoty w/w miejscach. Mając jednak na względzie estetykę, eksploatację oraz przede wszystkim bezpieczeństwo poruszających się osób, należy wykonać wymianę posadzki wykorzystując materiał antypoślizgowy i mrozoodporny. Ponadto, na parterze nastąpiła potrzeba połączenia pokoi 1/13, 1/14, 1/15 w jedną dużą salę lekcyjną oraz pokoi 1/6, 1/7, 1/8 w drugie większe pomieszczenie. Wymienione pomieszczenia w istniejącym stanie są bardzo małe i niepraktyczne. Połączenie ich poprzez zamurowanie dwóch otworów drzwiowych oraz rozbiórkę ścian działowych gipsowo - kartonowych pozwoli uzyskać dwa duże funkcjonalne pomieszczenia, jedno o powierzchni 34,17 m2, w którym będzie można realizować zajęcia lekcyjne dla większej grupy uczniów oraz drugie o powierzchni 25,54 m2 do prowadzenia zajęć praktycznych. W powyższej kwestii uzyskano akceptację projektanta - Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD. Roboty wykończeniowe dotyczą pomieszczeń, które pierwotnie nie były objęte zakresem przedmiotu zamówienia, a stały się niezbędne na skutek ich połączenia. Przedmiotowi zamówienia podlegają również roboty na poddaszu, obejmujące swym zakresem: 1) wykucie nowych otworów drzwiowych w ścianach murowych (osadzenie nadproży stalowych), 2) wykonanie nowych ścian działowych gipsowo - kartonowych, 3) wykucie z muru ościeżnic stalowych, 4) zamurowanie istniejących otworów drzwiowych, 5) montaż nowych ościeżnic i zakładanie skrzydeł drzwiowych, 6) uzupełnianie i naprawianie istniejących tynków, 7) malowanie ścian i sufitów, 8) kładzenie glazury w pomieszczeniach 2/37, 2/38, 2/40, 9) montaż nowej posadzki z terakoty w pomieszczeniach 2/37, 2/38, 2/39 i 2/40. Roboty te obejmują częściowy zakres prac etapu II. Ze względu na posiadane środki finansowe przedmiot zamówienia podstawowego obejmował realizację prac wchodzących w zakres etapu I. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację I etapu przebudowy budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim, inwestor - ZS Nr 5, uzyskując oszczędności postanowił zrealizować część robót objętych etapem II, w celu polepszenia warunków i parametrów użytkowych obiektu, w jak największym stopniu. W związku z powyższym, proponuje się przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy - Prawo zamówień publicznych, ponieważ w/w roboty polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, którego dotyczyło zamówienie podstawowe. Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim, numer sprawy WZ. 272.7.2012. OC2. Wartość szacunkowa w/w robót została określona na kwotę 39 690,29 zł, co stanowi mniej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, w ramach którego wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z umową o wykonanie robót budowlanych nr 87/2012 z dnia 8 maja 2012 r. wynosi 272 807,65 zł brutto.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu  16 lipca 2012 r.
